

Iktatószám: *IKT-2017-603-11-0002215*
Kedvezményezett neve: Harta Nagyközség
Önkormányzata
Projekt címe: Szociális alapszolgáltatási központ
kialakítása Hartán
Projekt azonosítószám: TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00013

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Aláírásra jogosult képviselője: Fehérné dr. Holozsai Nóra igazgató, Szabó László irodavezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrésről Harta Nagyközség Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6326 Harta, Templom utca 68.
Székhely: 6326 Harta, Templom utca 68.
Azonosító szám (törzs-szám): 724463
Adószám: 15724461-2-03
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11732040-15337276-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Dollenstein László polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közt, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közt viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00013 azonosító számon regisztrált, 2016. április 29. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. május 1. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

¹ A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Szociális alapszolgáltatási központ kialakítása Hartán című és TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00013 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 6326 Harta, Iskola köz 1. (helyrajzi szám: 3) alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év május hó 1. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év december hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év március hó 31. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 70 000 000 Ft, azaz hetvenmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 70 000 000 Ft, azaz hetvenmillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 70 000 000 Ft, azaz hetvenmillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 68 775 000 Ft, azaz hatvannyolcmillió-hétszázhetvenötezer forint.

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg megoszlása konzorciumi tagonként.

- Harta Nagyközség Önkormányzata: 67 550 000 Ft, azaz hatvanhétmillió-ötszázötvenezer forint,
- Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.: 1 225 000 Ft, azaz egymillió-kettőszázhuszonötezer forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott

támogatásból²

70 000 000 Ft, azaz hetvenmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéől, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

² Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Kedvezményezett P.H.</p> <p>Kelt: Harta, 2017. év június hónap <i>02.</i> napján.</p>	 <p>Közreműködő Szervezet P.H.</p> <p>Kelt: Kecskemét, 2017. év június hónap <i>08.</i> napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00013
 Kedvezményezett: Harta Nagyközség Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Harta Nagyközség Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	2 204 725	595 275	2 800 000
Harta Nagyközség Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	46 171 000	12 466 170	58 637 170
Harta Nagyközség Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	3 328 615	835 006	4 163 621
Harta Nagyközség Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	298 590	80 619	379 209





Harta Nagyközség Önkormányzata	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	551 181	148 819	700 000
Harta Nagyközség Önkormányzata	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	133 858	36 142	170 000
Harta Nagyközség Önkormányzata	Projektelőkészíté s költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés eljárási díja	1	551 181	148 819	700 000
Harta Nagyközség Önkormányzata ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:							
Bács- Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektelőkészíté s költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, nyak, szakvéleménye k költsége	1	700 000	0	700 000
Bács- Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektmenedzs ment költség	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	1 281 700	0	1 281 700
Bács- Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektmenedzs ment költség	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1	72 625	0	72 625

Bács- Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	395 675	0	395 675
Bács- Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							
ÖSSZESEN ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							
							2 450 000
							70 000 000

Harta Nagyközség Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Közműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Harta, 2017. év június hónap 02. napján.

Kelt: Kecskemét, 2017. év június hónap 02. napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00013**

Kedvezményezett: **Harta Nagyközség Önkormányzata**

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	70 000 000
Összesen	70 000 000


Harta Nagyközség Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt: Harta, 2017. év június hónap *22.* napján.


 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Kecskemét, 2017. év június hónap *8.* napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00013

Kedvezményezett: Harta Nagyközség Önkormányzata

Mérföldkő sorszama	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.06.30.	<p>Projekt tartalmi-műszaki előkészítése: A projekt a menedzsment szervezet munkaköri leírásának és megbízási szerződésének aláírásával kezdődik meg, a támogatási szerződés hatályba lépését megelőzően. Megalapozó dokumentum készítése és elszámolása saját teljesítés alapján. Teljesítésre kerül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. A megvalósítás első mérföldköve a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. A mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódóan az alábbiak benyújtása teljesül: - Elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. - Tervezői/statikus nyilatkozatok - Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés, - Fajlagos költségkimutatás - A tervdokumentáció mellé - külön fejezetként csatolása kerül a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezetét, nyilatkozatát az akadálymentesítésről – Energiatanúsítvány a bővítésre kerülő épületről - A projekt klímakockázati elemzése és kockázatkezelési terve - A támogatást igénylő nyilatkozata, a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak való megfelelésről, továbbá arról, hogy a projektnek a környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatása. Tervezett támogatás lehívás: 25% normál előleg Támogatás felhasználás: tervezési díj első fele, megalapozó dokumentum készítésének díja Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Tervező.</p> <p>Az 1. mérföldkőig szükséges a Felhívás 5.6. és 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés, valamint az arányosítás alátámasztásának bemutatása. Az 1. mérföldkőig szükséges a Felhívás 3.2. pontjának való megfelelés bemutatása. Kérjük nyilatkozat csatolását a Felhívás 3.2.2. pontjának 2. és 5. alpontja alapján az azbesztmentesítésről és a kötelező akadálymentesítésről, valamint csatolja a Felhívás szakmai mellékletét tartalmazó Beszerzendő eszközlístájából a Projektben kívüli eszközök táblázatát.</p> <p>A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.</p>
2.	2017.09.30.	<p>A kiviteli tervek valamint a részletes tervezői költségvetés elkészítése és benyújtása párhuzamosan az engedélyeztetési eljárás lefolytatásával. Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására c. dokumentum véglegesítésre kerül. Támogatás felhasználás: tervezési díj második fele. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Tervező.</p>
3.	2017.12.31.	<p>Közbeszerzés lefolytatása. A hatóság által jóváhagyott engedélyes tervdokumentáció és jogerős engedély alapján az építési tevékenységre közbeszerzési eljárás lefolytatása, az eljárás Közreműködő Szervezet általi ellenőrzése. Támogatás felhasználás: közbeszerzési díj Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Közbeszerzési szakértő.</p>

ll
→. l

ll

4.	2018.03.31.	Kivitelezés: Sikeres kivitelező választást követően kivitelezési munkálatok lefolytatása. Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőri díj 25%-a, projektmenedzsment díj 25%-a. A Felhívás 3.2.1. A projekttel kapcsolatos szakmai elvárások 14. pontja alapján a házi segítségnyújtás, mint fejlesztendő szociális alapszolgáltatás miatt, a kivitelezés megkezdése 2017.01.01. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Kivitelező, Műszaki ellenőr.
5.	2018.06.30.	Kivitelezés: Kivitelezési munkálatok 50%-os készütségi fokának igazolása. Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőri díj 25%-a, projektmenedzsment díj 25%-a. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Kivitelező, Műszaki ellenőr.
6.	2018.08.31.	Kivitelezés: Kivitelezési munkálatok 75%-os készütségi fokának igazolása. Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőri díj 25%-a, projektmenedzsment díj 25%-a. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Kivitelező, Műszaki ellenőr.
7.	2018.10.31.	Kivitelezés: Kivitelezési munkálatok 100%-os készütségi fokának igazolása. Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőri díj 25%-a, projektmenedzsment díj 25%-a. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Kivitelező, Műszaki ellenőr.
8.	2018.12.31.	A teljes projekt fizikai befejezése. A használatba vételi eljárás elindítása mellett az utolsó mérőföldkő során megvalósul minden kötelező kommunikációs elem és megtörténik a felkészülés az adminisztrációs zárásra. Utolsó időközi kifizetési kérelmekben megtörténik az előleggel történő elszámolás és benyújtásra kerül a záró csomag. Támogatás felhasználás: nyilvánosság díja, eszközbeszerzés költsége, rehab szakmérnök alkalmazása a megvalósítás alatt. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek


 Harta Nagyközség Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt: Harta, 2017. év június hónap 02. napján.


 Közreműködő Szervezet
 Igazgató

Kelt: Kecskemét, 2017. év június hónap 08. napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI


Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00013
 Kedvezményezett: **Harta Nagyközség Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
8.	Eszközbeszerezés	Eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése megvalósul.	1	darab	A projektjavaslat eredményeként a fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai az életvitelhez szükséges körülmények meg fognak felelni az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.
8.	Felújított épület	Megvalósul az épület OTÉK előírásoknak megfelelő, akadálymentes felújítása.	1	darab	A szociális igazságság biztosítása, melynek alapja a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlősége. A társadalomba való rugalmasabb beilleszkedés lehetőségének megteremtése.

					<p>Az idősek célcsoportjánál az élhetőbb élet lehetőségének biztosítása. Az épület megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez.</p>
--	--	--	--	--	---


Harta Nagyközség Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Harta, 2017. év június hónap 22.
napján.


Közreműködő Szervezet


Kelt: Kecskemét, 2017. év június hónap 28.
napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00013
 Kedvezményezett: Harta Nagyközség Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2018.12.31.	3	3	3
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2019.12.31.	0	3	3
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2020.12.31.	0	3	3
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2021.12.31.	0	3	3
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2022.12.31.	0	3	3
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2023.12.31.	0	3	3

Harta Nagyközség Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

Ez a dokumentum a...
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Harta, 2017. év június hónap *02* napján.

Kelt: Kecskemét, 2017. év június hónap *02* napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00013**
 Kedvezményezett: **Harta Nagyközség Önkormányzata**

Alulírott **Dollenstein László**, mint Harta Nagyközség Önkormányzatának aláírásra jogosult képviselője a TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00013 azonosító számú, **Szociális alapszolgáltatási központ kialakítása Hartán** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a **Harta Nagyközség Önkormányzata** a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásuk rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5) Korm. rendelet 84. § (1) bek. c) pontja alapján az alábbiak szerint mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól:

c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy azzá válik,

Kelt: Harta, 2017. év június hónap 02. napján.




Harta Nagyközség
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

Alulírott **Kicsiny László**, mint Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. aláírásra jogosult képviselője a TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00013 azonosító számú, **Szociális alapszolgáltatási központ kialakítása Hartán** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a **Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.** a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásuk rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés g) pontja alapján az alábbiak szerint mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól:

g) bármely kedvezményezett, ha a projektre megítélt támogatás összege nem haladja meg a húszmillió forintot vagy - ha a projektet több kedvezményezett valósítja meg - a ráeső megítélt támogatás összege nem haladja meg a húszmillió forintot,

Kelt: Kecskemét, 2017. év június hónap 07. napján.



Bács-Kiskun Megyei
 Területfejlesztési Nonprofit Kft.
 Kedvezményezett

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Szociális alapszolgáltatási központ kialakítása Hartán című projekt érdekében létrehozott Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Terület – és Településfejlesztési Operatív Program Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívására TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00013 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017.05.01-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: Szociális alapszolgáltatási központ kialakítása Hartán (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:



2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Harta Nagyközség Önkormányzata
Postacím:	6326 Harta, Templom u. 68.
Székhely:	6326 Harta, Templom u. 68.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	724463
Adószám:	15724461-2-03
Aláíráásra jogosult képviselője:	Dollenstein László
Számlavezető neve:	OTP Bank Nyrt., Kalocsa
Számlaszám:	11732040-15337276-00000000

Szervezet neve:	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Postacím:	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Székhely:	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	03-09-116313
Adószám:	20637273-2-03
Aláíráásra jogosult képviselője:	Kicsiny László
Számlavezető neve:	Sberbank Magyarország Zrt.
Számlaszám:	14100141-26539949-01000000

ke
→ k

ky

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2017.04.25-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Harta Nagyközség Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

Handwritten signature

Handwritten signature

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhasssa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	HARTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	62 800 791	62 800 791
2.	HARTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés költségei	3 500 000	3 500 000
3.	HARTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	1 249 209	1 249 209
4.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projekt előkészítés költségei	700 000	700 000

Handwritten signature

Handwritten signature