

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről

Cégnév/név: *Harta Nagyközség Önkormányzata*
 Székhely: *6326 Harta Templom u.68.*
 Adószáma: *15724461-1-03*
 Bankszámla száma: *11732040-15337276*

Kapcsolattartó: **András István polgármester**
 mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről

Cégnév/név: **SZUNDI ATTILA**
Épületgépész EV vállalkozó.

Székhely/lakhely: **6300 Kalocsa Gábor Lajos út 28 sz.**
 Adóigazgatás jelzőszám: **43745814-2-23**
 Nyilvántartási szám: **5819651**
 Bankszámla száma: **DPV. Takszöv. Kalocsa: 51200071-10000551.**

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvállalja a jelen szerződés mellékletében megjelölt munkákat **Általános Iskola fűtés és melegvíz ellátásának energetikai fejlesztése 1. Carborobot C120 bio kazán beépítése, üzembe helyezése. 2. BAXI típusú napkollektor felszerelése 500-literes HMV tárolóval, rákötés a meglévő melegvíz hálózatra, egyeztetett műszaki tartalom alapján a költségvetésben foglaltak szerint.**

2./ A **Vállalkozó kötelezettsége:**

1. A szerződés mellékletében szereplő munkákat megvalósítani.
2. A kivitelezéshez szakági Felelős Műszaki Vezetőt biztosítani.
3. Betartani az intézményre vonatkozó tűzvédelmi, és munkavédelmi előírásokat.

3./ A **Megrendelő kötelezettsége:**

1. Az építkezés folyamán keletkező bontási anyagot (törmelék, veszélyes hulladékot, bontott csövet) elszállítani, ezért plusz költség nem számolható fel.

4./ A munkálatok elvégzésének befejezési határideje: 2012 év, 02.hó 28. nap. A munka befejezésekor a szerződő felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.

5./ Az 1. pontban megjelölt munkálatok vállalkozói díja: **9 371 721- Ft + ÁFA.**

Azaz: **Kilencmillió-háromszázhetvenegyezer-hétszázhuszonegyforint + ÁFA.**

A vállalkozói díjat a **Megrendelő** kettő részletben fizeti ki a **Vállalkozónak**. Az 1.-es részszámla a **vállalkozási díj 30 %- január 31-ig**, a vég számla a munka elvégzése

után , az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételét követő 8 napon belül. A munka ellenértékének kiegyenlítésére banki átutalással kerül sor.

6./ A **Vállalkozó** a munkálatokat első osztályú minőségben végzi el. Az elvégzett munkára a Polgári Törvénykönyvben előírt garanciális és szavatossági kötelezettséget vállalja.

7./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A felek a szerződést elolvasták, azt megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Kalocsa: 2011. december 30.


Megrendelő





Vállalkozó

SZUNDI ATTILA ES-406775
Épületgépész vállalkozó
6300 Kalocsa, Gábor L. u. 28.
Adósz. 43745814-2-23, Nyilv.sz.:5819651
Banksz.:51200071-10000551

Szerződésmódosító Közös Nyilatkozat

Mely létrejött Harta Nagyközség Önkormányzata (6326, Harta Templom u. 68.) képviseli András István polgármester, mint megrendelő és Szundi Attila (6300, Kalocsa Gábor L. u. 28.), mint vállalkozó között létrejött Általános Iskola fűtés és melegvíz ellátásának energetikai fejlesztése 1. Carborobot C120 bio kazán beépítése, üzembe helyezése . 2. BAXI típusú napkollektor felszerelése 500 literes HMV tárolóval, rákötés a meglévő melegvíz hálózatra, munkáira vonatkozóan.

ad. 5. a munkálatok vállalkozói díja: módosul

A szerződésben foglalt vállalkozói díj: 9.594.250.-Ft+ÁFA

A jelen Szerződésmódosító Közös Nyilatkozat az alapszerződés elválaszthatatlan része, a nem érintett pontok bekezdések változatlanul érvényben maradnak

Harta, 2012. január 20.


Megrendelő




Vállalkozó

SZUNDI ATTILA ES-406715
Építőgéppász vállalkozó
6300 Kalocsa, Gábor L. u. 28.
Adósz. 43745814-2-23, Nyilv.sz. 5819651
Banksz. 51200071-10000551

Az építési megnevezés: ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

I cím: F325 HARTÁ ZÁECST - DS. U 4

Kötet száma

I.

A napló oldalszáma

7.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

N. Kötet (hó és nap)	N. BEJEGYZÉS
2012.02.22. SZERDA	MUNKAIDŐ: 08 ⁰⁰ - 16 ³⁰ IDŐJÁRÁS: -6° - +4°C VÁLTOZÓ LETSZÁM: 2 FŐ SZAKMUNKÁS 1 FŐ SEGÉDMUNKÁS MUNKAFOLYAMAT: SZOLÁR RENDSZER FÁGIÁLLÓFOKZATÉKKAL TÖRTÉNT FEL- TÖLTÉSE. FŰTÉS KEZELÉSEK AUTOMÁ- TIZÁCIÓJA. <i>S. A. J.</i>
2012.02.28. CSÜTTÖRKE	MUNKAIDŐ: 08 ⁰⁰ - 16 ³⁰ IDŐJÁRÁS: NAPOS -2° - +7°C LETSZÁM: 2 FŐ SZAKMUNKÁS 1 FŐ SEGÉDMUNKÁS MUNKAFOLYAMAT: SZOLÁR RENDSZER BESZABÁLYOZÁSA, ÚJ FŰTÉS PRÓBAÉP- TÁLLAPÍTÁS KEZELÉSEK ÉPÍTÉS, TÖR- TŐMELÉK ELSZAKLÍTÁSA <i>S. A. J.</i>
2012.02.29. PÉNTEK	MUNKAIDŐ: 08 ⁰⁰ - 16 ³⁰ IDŐJÁRÁS: VÁLTOZÓ -1° - +6°C LETSZÁM: 2 FŐ SZAKMUNKÁS 1 FŐ SEGÉDMUNKÁS MUNKAFOLYAMAT: PRÓBAFŰTÉS, BESZABÁLY- OZÁS CARBOROBT KÁDÁNON, ETH BETÉTELÉS, MINŐSÍTŐ ÍRAT. <i>S. A. J.</i>

A munka napjai 2011. 02. 18 -

Bejegyzés a naplóban



S. A. J.

Az építm. ér. megnevezése ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI FELKÉSZÍTÉSE.cím 6325 HARTAI BACSI - 25. U. 4.Kérel száma I. A napló oldalszáma 6.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kelet (ho es nap)	BEMEGYZÉS
2012.02.16. CSÜTTÖRTE	MUNKÁIDŐ: 08 ⁰⁰ - 16 ³⁰ IDŐJÁRÁS: FELHŐS, BŐRÖLT -1° - +0°C LETSZÁM: 1 FŐ SZAKMUNKÁS 1 FŐ SEGÉDMUNKÁS MUNKAFOLYAMAT: KORROZÍÓ VÉDELLEM FŰTÉSI VEDETEKEN, ALAPOZÓ ÉS FEDŐ MŰZSÁK. VILLAGY VILÁGHINTA A VEDEKÉK ÉS VEDETEKÉNEK KÉPÍTÉSE. <i>S.A.</i>
2012.02.17. PÉNTEK	MUNKÁIDŐ: 08 ⁰⁰ - 16 ³⁰ IDŐJÁRÁS: HAVAZÁS -7° - +1°C LETSZÁM: 2 FŐ SZAKMUNKÁS 1 FŐ SEGÉDMUNKÁS MUNKAFOLYAMAT: KORROZÍÓ VÉDELLEM FŰTÉSVÉDETEKEN, FEDŐMŰZSÁK VILLAGY ÉS A VEDEKÉK ÉS VEDETEKÉNEK KÉPÍTÉSE. <i>S.A.</i>
2012.02.20. HÉTFŐ	MUNKÁIDŐ: 08 ⁰⁰ - 16 ³⁰ IDŐJÁRÁS: BŐRÖLT -1° - +2°C LETSZÁM: 1 FŐ SZAKMUNKÁS 1 FŐ SEGÉDMUNKÁS MUNKAFOLYAMAT: VEDEKÉK, SZIVATTYÚK BEKÉSZÍTÉSE. FŰTÉS VEDETEKÉK SZIFETE LÉSE CSŐHÉSZÁK. <i>S.A.</i>
2012.02.21. KEDD	MUNKÁIDŐ: 08 ⁰⁰ - 16 ³⁰ IDŐJÁRÁS: NAPOS -3° - +5°C LETSZÁM: 1 FŐ SZAKMUNKÁS 1 FŐ SEGÉDMUNKÁS MUNKAFOLYAMAT: ÉRZÉKELŐK, NYOMÁS- MÉRŐK ELIHELYEZÉSE, BEKÉSZÍTÉSE. FŰTÉS VEDETEKÉK SZIFETE LÉSE CSŐHÉSZÁK. <i>S.A.</i>

1. Az építési megnevezése: ACÉLKERESZTES ISZOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

2. cím: 3326 HARTÁ BÉCEGY-ZS. U. 4.

3. Kötet száma: I.

4. A napló oldalszáma: 5.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kelt (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2012.02.10 PÉNTEK	<p>MUNKAIÓRÁK: 08⁰⁰ - 16³⁰</p> <p>IDŐJÁRÁS: VÁLTOZÓ -13° - -5°C</p> <p>LETTELŐR: 1 FŐ SZAKMUNKÁS, 1 FŐ GÉPÉDMUNKÁS</p> <p>MUNKAFOLYAMAT: ÚJ KAZÁN ALAPVEZETÉK- -EK KIEPÍTÉSE, RAKÓTÉS A HIDEKKIVIKUS VÁLTOZÁ. FA ÁTÖRZÉSEK FEJLESZTÉSE.</p> <p style="text-align: right;">S. J. J.</p>
2012.02.13. HÉTFŐ	<p>MUNKAIÓRÁK: 08⁰⁰ - 16³⁰</p> <p>IDŐJÁRÁS: HAVAS -9° - -6°C</p> <p>LETTELŐR: 1 FŐ SZAKMUNKÁS 1 FŐ GÉPÉDMUNKÁS</p> <p>MUNKAFOLYAMAT: KAZÁN ALAPVEZETÉK KIEPÍTÉSE, MÉRŐCSŐK, BIZTONSÁGI SZERELVÉNYEK KIALAKÍTÁSA, FA ÁT- -ÖRZÉSEK FEJLESZTÉSE.</p> <p style="text-align: right;">S. J. J.</p>
2012.02.14. KEDD	<p>MUNKAIÓRÁK: 08⁰⁰ - 16³⁰</p> <p>IDŐJÁRÁS: VÁLTOZÓ -11° - -4°C</p> <p>LETTELŐR: 1 FŐ SZAKMUNKÁS 1 FŐ GÉPÉDMUNKÁS</p> <p>MUNKAFOLYAMAT: ÚJ KAZÁN RAKÓTÉSE AL(HALÓ) ALAPVEZETÉKRE, MÉRŐCSŐK BIZTONSÁGI SZERELVÉNYEK KIALAKÍTÁSA</p> <p style="text-align: right;">S. J. J.</p>
2012.02.15. SZEKER	<p>MUNKAIÓRÁK: 08⁰⁰ - 16³⁰</p> <p>IDŐJÁRÁS: VÁLTOZÓ -10° - -1°C</p> <p>MUNKAFOLYAMAT: KAZÁN RAKÓTÉS, MÉRŐCSŐK, BIZTONSÁGI SZERELVÉ- -NYEK KIALAKÍTÁSA. KÖRÖZŐ KÉRELEM AZ ALAPVEZETÉKEN, ALAPDARAB</p> <p style="text-align: right;">S. J. J.</p>

Az építési megnevezése ALTAJÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSECím: 6320 HARTÁ BAJCSY-ÚS, u. 4.Kötet száma I.A napló oldalszáma 4.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Napló (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2012.02.06. HÉTFŐ	<p>MUNKAI DŐ 08⁰⁰ - 16⁰⁰</p> <p>IDŐJÁRÁS: FELHŐS, HÁVIZÁS -13° - -7°C</p> <p>LETSZÁM: 1 FŐ SZAKMUNKÁS 1 FŐ SEGÉDMUNKÁS</p> <p>MUNKAFOLYAMAT: HASZNÁLATI MELEGVÍZ TÁROLÓ RAKOTÉSE A VÍZVEZETÉK RENDSZERRE HORGANYZOTT CSŐVEL ELZÁRÓK, BIZTOSÍTÓ: LEFUVATÓK, TÁRULÁSI TARTÁLY BEÉPÍTÉSE. S.P.R. →</p>
2012.02.07. KEDDŐ	<p>MUNKAI DŐ 08⁰⁰ - 16⁰⁰</p> <p>IDŐJÁRÁS: HAVAZÁS -10° - -6°C</p> <p>LETSZÁM: 1 FŐ SZAKMUNKÁS 1 FŐ SEGÉDMUNKÁS</p> <p>MUNKAFOLYAMAT: HASZNÁLATI MELEGVÍZ TÁROLÓ RAKOTÉSE VÍZVEZETÉK RENDSZERRE HORGANYZOTT CSŐVEL. BOEKER VÍZTŰTÉST BIZTOSÍTÓ FŰTÉSVEZETÉK KIEPÍTÉS ACÉLCSŐVEL. S.P.R. →</p>
2012.02.08. SZEKEDŐ	<p>MUNKAI DŐ 08⁰⁰ - 16⁰⁰</p> <p>IDŐJÁRÁS: VÁLTOZÓ -13° - -7°C</p> <p>LETSZÁM: 1 FŐ SZAKMUNKÁS 1 FŐ SEGÉDMUNKÁS</p> <p>MUNKAFOLYAMAT: BOEKER VÍZTŰTÉST BIZTOSÍTÓ VÉZETÉK KIEPÍTÉSE, SZIVATTYÚ TELEPÍTÉSE, LÉGTELENÍTŐ VEZETÉK BEÉPÍTÉSE. S.P.R. →</p>
2012.02.09. CSÜTTÖRKÖP	<p>MUNKAI DŐ 08⁰⁰ - 16⁰⁰</p> <p>IDŐJÁRÁS:</p> <p>LETSZÁM: 1 FŐ SZAKMUNKÁS 1 FŐ SEGÉDMUNKÁS</p> <p>MUNKAFOLYAMAT: BOEKER VÍZTŰTÉST VEZETÉK KIEPÍTÉSE, RAKOTÉS AZ ALAPVEZETÉKRE. VÍZ KÁDAN ALAPVEZETÉKRE KIEPÍTÉS. TÁRULÁSI TARTÁLY BEÉPÍTÉSE. S.P.R. →</p>

Az építési megnevezése

ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI FELFESZTÉSE

Címe

RÖZS HARTA BACSZY ZS. u. 4

Kötet száma

I.

A napló oldalszáma

3.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

\ Kelet (hó és nap)	\ BEJEGYZÉS
2012.01.31 VEDŐ	<p>X A 2. OLDAL FOLYTATÁS.</p> <p>MUNKAFOLYAMAT: KAZÁNHAZI VEZETÉKEK TOJTÁSA, RÉGI KAZÁN CIEMELETÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA HELYSÉG ELŐKESZÍTÉSE AZ ÚJ KAZÁN FOGADÁSÁRA S.P.</p>
2012.02.01 SZÉKES	<p>MUNKAIIDŐ: 08⁰⁰ - 16³⁰</p> <p>IDŐJÁRÁS: JELMUT -11° - -3° C</p> <p>LETSZÁM: 1 FŐ SZAKMUNKÁS 1 FŐ SEGÉDMUNKÁS</p> <p>MUNKAFOLYAMAT: HASZNÁLKÉPIL MELEGVÍZTÁROZÓ TARTÁLY ELHELYEZÉSE, SZOLÁR VEZETÉK KIEPÍTÉSE A KOLLEKTOR ÉS A TÁROZÓ KÖZÖTT. VEZETÉKNEK SZÜKSÉGES ALKALMAS VAKAMINI VEZETÉK KIEPÍTÉSE, BIZTONSÁGI SZERELVEJTEK ELHELYEZÉSE S.P.</p>
2012.02.02 KÖZTÖRTŐR	<p>MUNKAIIDŐ: 08⁰⁰ - 16³⁰</p> <p>IDŐJÁRÁS: FÉLHŐS VÁLTOZÓ -10° - -5° C</p> <p>LETSZÁM: 1 FŐ SZAKMUNKÁS 1 FŐ SEGÉDMUNKÁS</p> <p>MUNKAFOLYAMAT: SZOLÁR VEZETÉK KIEPÍTÉSE ELHELYEZÉSE CSŐHEZEL ELŐKESZÍTÉS AZ ÚJ KAZÁN FOGADÁSÁRA, TELEPÍTÉSÉRE S.P.</p>
2012.02.03 PÉNTEK	<p>MUNKAIIDŐ: 08⁰⁰ - 16³⁰</p> <p>IDŐJÁRÁS: VÁLTOZÓ -11° - -7° C</p> <p>LETSZÁM: 2 FŐ SZAKMUNKÁS 1 FŐ SEGÉDMUNKÁS 1 FŐ SOFŐR</p> <p>MUNKAFOLYAMAT: ÚJ KAZÁN KESZÁLLÍTÁSA A SZÁRÍTÓTOR A TELEPÍTÉS HELYSZÍNÉRE, ELHELYEZÉSE, HELYSZÍN KALKULÁCIÓ A KIEPÍTÉS TÖRZSÉGI MELEGVÍZ S.P.</p>

Az építési megnevezése: ÁLTALANOS ISKOLA ELŐFELTÉTELEK FELFÜZÉSE

Cím: GÖZE HARTA JACSCY - DES. U. 4.


Kötet száma: I.

A napló oldalszáma: 2.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2012.01.23. HÉTFŐ	<p>MUNKAI DÖ: 8⁰⁰ - 11⁰⁰</p> <p>IDŐJÁRÁS: VÁLTOZÓ, FELHŐS: -15° - +3°C</p> <p>LETSZÁM: 2 FŐ FÜTÉS SZERELŐ</p> <p>1 FŐ SEGÉDMUNKÁS</p> <p>MUNKAFOLYAMAT: FELVONULÁS A MUNKATEREM- -ETRE. MUNKAVEDELMI OKTATÁS MERTÁRTÁSÁ EGYENI VÉDŐESZKÖZÖK KIRÁDÁSÁRA.</p> <p>ELŐRE LESZÁRTOTT NAPKÖLVEKTŐR TARTÓ HELYSZÍNIRE ELIPELÉSE, VEZETÉKEI SZÁMARA FODÉMATOZÁSOK, VALAMINT A KÖLLEKTOR- -MÉRŐ FELHELYEZÉSE ÉS ROZSÍTÉSE.</p> <p>SZOLGÁD VEZETÉK KIÉPÍTÉSE, VÍZSZINTTEL- -ÉS E-HELYEZÉSE A FODÉM ÁTORZÁSÉVEL.</p> <p style="text-align: right;">S.A.</p>
2012.01.27. PÉNTEK	<p>MUNKAI DÖ: 8⁰⁰ - 16³⁰</p> <p>IDŐJÁRÁS: DERÜLT: -6° - +2°C</p> <p>LETSZÁM: 1 FŐ SZAKMUNKÁS</p> <p>1 FŐ SEGÉDMUNKÁS</p> <p>MUNKAFOLYAMAT: MÉRŐ FŐ KAZÁN BONTÁSÁRA, ÁRANTALANÍTÁS, KIZÁRÁS A RENDSZER- -RŐL, LEZÁRÍTÉS. ELŐKÉSZÍTÉS AZ EL- SZÁLLÍTÁSHOZ.</p> <p style="text-align: right;">S.A.</p>
2012.01.30. HÉTFŐ	<p>MUNKAI DÖ: 8⁰⁰ - 16³⁰</p> <p>IDŐJÁRÁS: VÁLTOZÓ: -7° - -1°C</p> <p>LETSZÁM: 1 FŐ SZAKMUNKÁS</p> <p>1 FŐ SEGÉDMUNKÁS</p> <p>MUNKAFOLYAMAT: KAZÁN HÁZI SZERELVÉNY- -EK BONTÁSÁRA, FÜVŐTŐHELYRE HORDÁSÁRA, ÉS KAZÁN FODÉMÁRA A HELY KIÁR- -TÁSÁRA.</p> <p style="text-align: right;">S.A.</p>
2012.01.31. KEDD	<p>MUNKAI DÖ: 08⁰⁰ - 16³⁰</p> <p>IDŐJÁRÁS: VÁLTOZÓ: -9° - -3°C</p> <p>LETSZÁM: 1 FŐ SZAKMUNKÁS</p> <p>1 FŐ SEGÉDMUNKÁS</p> <p>* FÜVŐTŐTÁRÁS A K. KAZÁNON</p> <p style="text-align: right;">S.A.</p>

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Krisz (ho és nap)	BEJEGYZÉS
2011. 12. 30. PÉNTEK	<p>MUNKATERÜLET ÁTADÁS ÁTVÉTEL MEGJELENTEL.</p> <p>HARTA NAGYKÖZSÉG FOLGADHESZTERE</p> <p>VÁLLALKOZÓ EGYBEN FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ SZILVDI ANNA</p> <p>A MEGJELENTEL A MAI NAPON A MUNKATERÜLETET BEJÁRTAK, ADT MUNKAVEGZÉSRE ALKALMASNAK NYILVÁNTOTTAK.</p> <p>AZ ÉPÍTETŐ FELHÍVJA A KIVITELEZŐ FIGYELMÉT A FOLYAMATOS MŰEM BIZTOSÍTÁSÁRA AZ ÉPÍVÉSI FUNKCIÓJÁT FIGYELEMBE VÉVE. A KIVITELEZŐ A MAI NAPON A MUNKATERÜLETET ÁTÉTE.</p> <p style="text-align: center;">ÉPÍTETŐ 18 KIVITELEZŐ</p> <p>A NAPLÓ BEFEJEZÉSÉRE JÓFOSULT A K.V. VEZETŐ, ÉS ANNAK KÉPVISELŐJÉÉ, IFS. SZILVDI ANNA KIVITELEZŐ KÉPVISELŐJÉT.</p> <p style="text-align: center;">S.A. 2.</p>
	

Az építmény megnevezése: ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI FEJESZTÉSE

címe: G326³ HARTA BAECSY - ZS. U. 4.

Naplómelléklet típusa: szerződés/oldalszám 326³/1.

Kyilvántartási rész - (Szerződés)

Az építés-szerelési munka:

Megnevezése: ÁLTALÁNOS ISKOLA FÜTÉS ÉS MELEGVÍZ RENDSZER

Helye (település, utca, házszám, HRSZ): G326³ HARTA BAECSY - ZS U. 4.

Jellege: új építés, bontás, átalakítás, fenntartás, felújítás, karbantartás, egyéb

* aláhúzendő

A szerződés főbb adatai:

Kelte: 2011 év DECEMBER hó 30. nap

Munkaterület átadás: 2011 év DECEMBER hó 30. nap

Szerződés szerinti befejezési határidő: 2012 év FEBRUAR hó 28. nap

Tenyleges befejezési határidő: 2012 év FEBRUAR hó 28. nap

Részhatáridők

_____ megnevezés _____ év _____ hó _____ nap

_____ megnevezés _____ év _____ hó _____ nap

_____ megnevezés _____ év _____ hó _____ nap

_____ megnevezés _____ év _____ hó _____ nap

_____ megnevezés _____ év _____ hó _____ nap


Szerződésmódosítások:

Kelte: _____ év _____ hó _____ nap

Kelte: _____ év _____ hó _____ nap

Kelte: _____ év _____ hó _____ nap

2011. 12. 30.
 dátum


 megbízó


 vállalkozó

1. Az építmény megnevezése, címe: ÁLTALÁNOS ISKOLA FENNTARTÁSI FELELŐSÉGE
6320. HARTÁ BAJCSUT - 25. u. 6.

2. Naplómelléklet típusa: vállalkozó (fővállalkozó)/oldalszám: 1A'/1

Nyilvántartási rész – Vállalkozó (fővállalkozó)

A vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező:

1. Neve (círnevezése): SZUNDI ATILKA EGTÉNI VÁLLALKOZÓ
2. Címe (székhelye): 6300/ KALOCSA GÁBOR L. U. 28.
3. Adószáma: 43745814-2-23
4. Vállalkozói (fővállalkozó) engedély vagy régbirósági bejegyzés száma: _____
5. Nyilvántartási száma: _____
6. Naplóbéjegyzése jogosult képviselője: IFE. SZUNDI ATILKA

Felelős műszaki vezető

Az építmény rendeltetése szerinti

ÉPÍVETŐFELELŐS szakági

1. Neve: SZUNDI ATILKA
2. Címe, telefonszáma: 6300/ KALOCSA GÁBOR L. U. 28.
3. Névjegyzéki bejegyzés száma: MIV-ÉF2/ÉF/C/C3-6242/2016
_____ szakági

1. Neve: _____
2. Címe, telefonszáma: _____
3. Névjegyzéki bejegyzés száma: _____
_____ szakági

1. Neve: _____
2. Címe, telefonszáma: _____
3. Névjegyzéki bejegyzés száma: _____
_____ szakági

1. Neve: _____
2. Címe, telefonszáma: _____
3. Névjegyzéki bejegyzés száma: _____

2011. 12. 30.
1. dátum

1. megbízó

1. vállalkozó

