

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Kalocsa Város Önkormányzat gesztorságával, Dunapataj Nagyközség Önkormányzata, Dunaszentbenedek Község Önkormányzata, Dusnok Község Önkormányzata, Fajsz Község Önkormányzata, Géderlak Község Önkormányzata, Hajós Város Önkormányzata, Harta Nagyközség Önkormányzata, Solt Város Önkormányzata, Szakmár Község Önkormányzata, Újtelek Község Önkormányzata és Uszód Község Önkormányzata részvételével létrehozott Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Széchenyi Terv Dél-alföldi Operatív Programjának Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése tárgyú pályázati felhívására DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Dél-alföldi Operatív Program Irányító Hatósága a 2012. november 9-én kelt, K-2012-DAOP-5.2.1/A-11.-0010343/136 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben. (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:

Önkormányzat neve: Dunapataj Nagyközség Önkormányzata
 Postacím: 6328 Dunapataj, Petőfi S. u. 20.
 Székhely: 6328 Dunapataj, Petőfi S. u. 20.
 Azonosító szám: (törzs-szám): 724430
 Adószám: 15724430-2-03
 Aláírásra jogosult képviselője: Dusnoki Csaba polgármester
 Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.
 Számlaszám: 11732040-15337159

Önkormányzat neve: Dunaszentbenedek Község Önkormányzata
 Postacím: 6333 Dunaszentbenedek, Kossuth u. 57.
 Székhely: 6333 Dunaszentbenedek, Kossuth u. 57.
 Azonosító szám (törzs-szám): 337364
 Adószám: 15337362-2-03
 Aláírásra jogosult képviselője: Vargyas Mihály polgármester
 Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank
 Számlaszám: 11732040-15337362

Önkormányzat neve: Dusnok Község Önkormányzata
Postacím: 6353 Dusnok, István király u. 9.
Székhely: 6353 Dusnok, István király u. 9.
Azonosító szám (törzs-szám) törzsszám: 724517
Adószám: 15724519-2-03
Aláírássra jogosult képviselője: Palotai Péter polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt. Kalocsai Fiókja
Számlaszám: 11732040-15337386-00000000

Önkormányzat neve: Fajsz Község Önkormányzata
Postacím: 6352 Fajsz, Szent István u. 20.
Székhely: 6352 Fajsz, Szent István u. 20.
Törzsszám: 724528
Adószám: 15724526-2-03
Aláírássra jogosult képviselője: Berta Zsolt polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11732040-15337410-00000000

Önkormányzat neve: Géderlak Község Önkormányzata
Postacím: 6334 Géderlak, Kossuth u. 95.
Székhely: 6334 Géderlak, Kossuth u. 95.
Azonosítószám: 337429
Adószám: 15337427-2-03
Aláírássra jogosult képviselője: Katona György polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11732040-15337427-00000000

Önkormányzat neve: Hajós Város Önkormányzata
Postacím: 6344 Hajós, Rákóczi u. 12.
Székhely: 6344 Hajós, Rákóczi u. 12.
Azonosító szám (törzs-szám): 724452
Adószám: 15724454-2-03
Aláírássra jogosult képviselője: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11732363-15337238-00000000

Önkormányzat neve: Harta Nagyközség Önkormányzata
Postacím: 6326 Harta, Templom u. 68.
Székhely: 6326 Harta, Templom u. 68.
Azonosító szám (törzs-szám): 724463
Adószám: 15724461-2-03
Aláírássra jogosult képviselője: András István polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt. Kalocsai Fiók
Számlaszám: 11732040-15337276-00000000

Önkormányzat neve: Kalocsa Város Önkormányzata
Postacím: 6300 Kalocsa Szent István király út 35.
Székhely: 6300 Kalocsa Szent István király út 35.
Azonosító szám (törzs-szám): 724429
Adószám: 15724423-2-03
Aláírássra jogosult képviselője: Török Ferenc polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt. Kalocsai Fiók
Számlaszám: 11732040-15336938-00000000

Önkormányzat neve: Solt Város Önkormányzata
Postacím: 6320 Solt, Béke tér 1.
Székhely: 6320 Solt, Béke tér 1.
Azonosító szám (törzs-szám): törzsszám: 724474
Adószám: 15724478-2-03
Aláírássra jogosult képviselője: Kalmár Pál polgármester
Számlavezető pénzüintézet neve: OTP Bank Nyrt. Solti Fiók
Számlasszám: 11732301-15337300

Önkormányzat neve: Szakmár Község Önkormányzata
Postacím: 6336 Szakmár, Bajcsy Zs. u.24.
Székhely: 6336 Szakmár, Bajcsy Zs. u. 24.
Azonosító szám (törzs-szám): 337474
Adószám: 15337472-2-03
Aláírássra jogosult képviselője: Tóth Jenő polgármester
Számlavezető pénzüintézet neve: TP Bank Nyrt Kalocsai Fiók
Számlasszám: 11732040-15337472

Önkormányzat neve: Újtelek Község Önkormányzata
Postacím: 6337 Újtelek, Alkotmány u. 17.
Székhely: 6337 Újtelek, Alkotmány u. 17.
Azonosító szám (törzs-szám): 341727
Adószám: 15341729-1-03
Aláírássra jogosult képviselője: Tóth Ignác polgármester
Számlavezető pénzüintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlasszám: 11732040-15341729-00000000

Önkormányzat neve: Uszód Község Önkormányzata
Postacím: 6332 Uszód Árpád u.9.
Székhely: 6332 Uszód Árpád u.9.
Azonosító szám (törzs-szám): 337528
Adószám: 15337520-2-03
Aláírássra jogosult képviselője: Bedi Gyula polgármester
Számlavezető pénzüintézet neve: OTP Nyrt Kalocsai fiókja
Számlasszám: 11732040-15337520-00000000

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2011.08.25- -én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtására” dokumentum alapján a Kalocsa Város Önkormányzatát választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a szakmai előrehaladást alátámasztó beszámolókat, és a *kifizetési kérelmeket* nevükben és helyettük aláírja.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény – ideértve a változás-bejelentési kötelezettség körébe tartozó eseteket is – merül fel, a tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják.

A Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezeteknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, megghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentési dokumentációját a Tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el és továbbítja a Vezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és elküldi a Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Tag által elkészített dokumentumokat.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan

határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költség összege	A feladatra jutó támogatás összege
1.	Tag neve: Kalocsa Város Önkormányzata		
	I. Előkészítési költségek összesen:	6 653 478	5 988 130
	I/1. Megvalósíthatósági tanulmány* (25 %-os ÁFA-val)	615 000	553 500
	I/2.a. Tervezés (1.részszámla 25 %-os ÁFA-val)	2 358 314	2 122 482
	I/2.b. Tervezés (végszámla 27 %-os ÁFA-val)	1 597 364	1 437 628
	I/3. Közbeszerzés (27 %-os ÁFA-val)	2 082 800	1 874 520
	II. Megvalósítási költségek összesen:	154 748 172	139 273 355
	II/1. Projektmenedzsment (27 %-os ÁFA-val)	1 666 240	1 499 616
	II/2. Építési műszaki ellenőr (27 %-os ÁFA-val)	2 499 360	2 249 424
	II/3. Jogi szolgáltatások (27 %- os ÁFA-val)	794 102	714 692
	II/4. Nyilvánosság (27 %-os ÁFA-val)	416 560	374 904
	II/5. Könyvvizsgálat (27 %-os ÁFA-val)	794 102	714 692
	II/6. Építés és átalakítás (27 %- os ÁFA-val)	148 577 808	133 720 027
	Mindösszesen (I.+II.):	161 401 650	145 261 485
	A projekt teljes bekerülési költsége:		161 401 650

	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költség összege	A feladatra jutó támogatás összege
2.	Tag neve: Dunapataj Község Önkormányzata		
	I. Előkészítési költségek összesen:	1 299 315	1 169 384
	I/1. Megvalósíthatósági tanulmány* (25 %-os ÁFA-val)	120 000	108 000
	I/2.a. Tervezés (1.részszámla 25 %-os ÁFA-val)	460 800	414 720

I/2.b. Tervezés (végszámla 27 %-os ÁFA-val)	312 115	280 904
I/3. Közbeszerzés (27 %-os ÁFA-val)	406 400	365 760
II. Megvalósítási költségek összesen:	30 238 807	27 214 926
II/1. Projektmenedzsment (27 %-os ÁFA-val)	325 120	292 608
II/2. Építési műszaki ellenőr (27 %-os ÁFA-val)	487 680	438 912
II/3. Jogi szolgáltatások (27 %-os ÁFA-val)	154 943	139 448
II/4. Nyilvánosság (27 %-os ÁFA-val)	81 280	73 152
II/5. Könyvvizsgálat (27 %-os ÁFA-val)	154 943	139 448
II/6. Építés és átalakítás (27 %-os ÁFA-val)	29 034 842	26 131 357
Mindösszesen (I.+II.):	31 538 122	28 384 310
A projekt teljes bekerülési költsége:	31 538 122	

	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költség összege	A feladatra jutó támogatás összege
3.	Tag neve: Dunaszentbenedek Község Önkormányzata		
	I. Előkészítési költségek összesen:	324 829	292 346
	I/1. Megvalósíthatósági tanulmány* (25 %-os ÁFA-val)	30 000	27 000
	I/2.a. Tervezés (1.részszámla 25 %-os ÁFA-val)	115 200	103 680
	I/2.b. Tervezés (végszámla 27 %-os ÁFA-val)	78 029	70 226
	I/3. Közbeszerzés (27 %-os ÁFA-val)	101 600	91 440
	II. Megvalósítási költségek összesen:	7 559 703	6 803 732
	II/1. Projektmenedzsment (27 %-os ÁFA-val)	81 280	73 152
	II/2. Építési műszaki ellenőr (27 %-os ÁFA-val)	121 920	109 728
	II/3. Jogi szolgáltatások (27 %-os ÁFA-val)	38 736	34 862
	II/4. Nyilvánosság (27 %-os ÁFA-val)	20 320	18 288
	II/5. Könyvvizsgálat (27 %-os ÁFA-val)	38 736	34 862
	II/6. Építés és átalakítás (27 %-os ÁFA-val)	7 258 710	6 532 839

Mindösszesen (I.+II.):	7 884 532	7 096 078
A projekt teljes bekerülési költsége:	7 884 532	

	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költség összege	A feladatra jutó támogatás összege
4.	Tag neve: Dusnok Község Önkormányzata		
	I. Előkészítési költségek összesen:	1 136 901	1 023 211
	I/1. Megvalósíthatósági tanulmány* (25 %-os ÁFA-val)	105 000	94 500
	I/2.a. Tervezés (1.részszámla 25 %-os ÁFA-val)	403 200	362 880
	I/2.b. Tervezés (végszámla 27 %-os ÁFA-val)	273 101	245 791
	I/3. Közbeszerzés (27 %-os ÁFA-val)	355 600	320 040
	II. Megvalósítási költségek összesen:	19 473 956	17 526 561
	II/1. Projektmenedzsment (27 %-os ÁFA-val)	284 480	256 032
	II/2. Építési műszaki ellenőr (27 %-os ÁFA-val)	426 720	384 048
	II/3. Jogi szolgáltatások (27 %- os ÁFA-val)	135 575	122 018
	II/4. Nyilvánosság (27 %-os ÁFA-val)	71 120	64 008
	II/5. Könyvvizsgálat (27 %-os ÁFA-val)	135 575	122 018
	II/6. Építés és átalakítás (27 %- os ÁFA-val)	18 420 486	16 578 438
	Mindösszesen (I.+II.):	20 610 857	18 549 772
	A projekt teljes bekerülési költsége:	20 610 857	

	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költség összege	A feladatra jutó támogatás összege
5.	Tag neve: Fajsz Község Önkormányzata		
	I. Előkészítési költségek összesen:	649 658	584 692
	I/1. Megvalósíthatósági tanulmány* (25 %-os ÁFA-val)	60 000	54 000
	I/2.a. Tervezés (1.részszámla 25 %-os ÁFA-val)	230 400	207 360
	I/2.b. Tervezés (végszámla 27 %-os ÁFA-val)	156 058	140 452

I/3. Közbeszerzés (27 %-os ÁFA-val)	203 200	182 880
II. Megvalósítási költségek összesen:	15 119 403	13 607 463
II/1. Projektmenedzsment (27 %-os ÁFA-val)	162 560	146 304
II/2. Építési műszaki ellenőr (27 %-os ÁFA-val)	243 840	219 456
II/3. Jogi szolgáltatások (27 %-os ÁFA-val)	77 471	69 724
II/4. Nyilvánosság (27 %-os ÁFA-val)	40 640	36 576
II/5. Könyvvizsgálat (27 %-os ÁFA-val)	77 471	69 724
II/6. Építés és átalakítás (27 %-os ÁFA-val)	14 517 421	13 065 679
Mindösszesen (I.+II.):	15 769 061	14 192 155
A projekt teljes bekerülési költsége:		15 769 061

	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költség összege	A feladatra jutó támogatás összege
6.	Tag neve: Géderlak Község Önkormányzata		
	I. Előkészítési költségek összesen:	324 829	292 346
	I/1. Megvalósíthatósági tanulmány* (25 %-os ÁFA-val)	30 000	27 000
	I/2.a. Tervezés (1.rékszám 25 %-os ÁFA-val)	115 200	103 680
	I/2.b. Tervezés (végszám 27 %-os ÁFA-val)	78 029	70 226
	I/3. Közbeszerzés (27 %-os ÁFA-val)	101 600	91 440
	II. Megvalósítási költségek összesen:	7 559 703	6 803 733
	II/1. Projektmenedzsment (27 %-os ÁFA-val)	81 280	73 152
	II/2. Építési műszaki ellenőr (27 %-os ÁFA-val)	121 920	109 728
	II/3. Jogi szolgáltatások (27 %-os ÁFA-val)	38 736	34 863
	II/4. Nyilvánosság (27 %-os ÁFA-val)	20 320	18 288
	II/5. Könyvvizsgálat (27 %-os ÁFA-val)	38 736	34 863
	II/6. Építés és átalakítás (27 %-os ÁFA-val)	7 258 710	6 532 839
	Mindösszesen (I.+II.):	7 884 532	7 096 079
	A projekt teljes bekerülési költsége:		7 884 532

	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költség összege	A feladatra jutó támogatás összege
7.	Tag neve: Hajós Város Önkormányzata		
	I. Előkészítési költségek összesen:	1 136 901	1 023 211
	I/1. Megvalósíthatósági tanulmány* (25 %-os ÁFA-val)	105 000	94 500
	I/2.a. Tervezés (1.részszámla 25 %-os ÁFA-val)	403 200	362 880
	I/2.b. Tervezés (végszámla 27 %-os ÁFA-val)	273 101	245 791
	I/3. Közbeszerzés (27 %-os ÁFA-val)	355 600	320 040
	II. Megvalósítási költségek összesen:	26 458 956	23 813 061
	II/1. Projektmenedzsment (27 %-os ÁFA-val)	284 480	256 032
	II/2. Építési műszaki ellenőr (27 %-os ÁFA-val)	426 720	384 048
	II/3. Jogi szolgáltatások (27 %- os ÁFA-val)	135 575	122 018
	II/4. Nyilvánosság (27 %-os ÁFA-val)	71 120	64 008
	II/5. Könyvvizsgálat (27 %-os ÁFA-val)	135 575	122 018
	II/6. Építés és átalakítás (27 %- os ÁFA-val)	25 405 486	22 864 938
	Mindösszesen (I.+II.):	27 595 857	24 836 272
	A projekt teljes bekerülési költsége:		27 595 857

	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költség összege	A feladatra jutó támogatás összege
8.	Tag neve: Harta Nagyközség Önkormányzata		
	I. Előkészítési költségek összesen:	1 299 315	1 169 384
	I/1. Megvalósíthatósági tanulmány* (25 %-os ÁFA-val)	120 000	108 000
	I/2.a. Tervezés (1.részszámla 25 %-os ÁFA-val)	460 800	414 720
	I/2.b. Tervezés (végszámla 27 %-os ÁFA-val)	312 115	280 904
	I/3. Közbeszerzés (27 %-os ÁFA-val)	406 400	365 760
	II. Megvalósítási költségek összesen:	30 238 807	27 214 926

II/1. Projektmenedzsment (27 %-os ÁFA-val)	325 120	292 608
II/2. Építési műszaki ellenőr (27 %-os ÁFA-val)	487 680	438 912
II/3. Jogi szolgáltatások (27 %-os ÁFA-val)	154 943	139 448
II/4. Nyilvánosság (27 %-os ÁFA-val)	81 280	73 152
II/5. Könyvvizsgálat (27 %-os ÁFA-val)	154 943	139 448
II/6. Építés és átalakítás (27 %-os ÁFA-val)	29 034 842	26 131 357
Mindösszesen (I.+II.):	31 538 122	28 384 310
A projekt teljes bekerülési költsége:	31 538 122	

	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költség összege	A feladatra jutó támogatás összege
9.	Tag neve: Solt Város Önkormányzata		
	I. Előkészítési költségek összesen:	2 441 729	2 197 556
	I/1. Megvalósíthatósági tanulmány* (25 %-os ÁFA-val)	225 000	202 500
	I/2.a. Tervezés (1.részszámla 25 %-os ÁFA-val)	867 286	780 558
	I/2.b. Tervezés (végszámla 27 %-os ÁFA-val)	587 442	528 698
	I/3. Közbeszerzés (27 %-os ÁFA-val)	762 000	685 800
	II. Megvalósítási költségek összesen:	56 923 480	51 231 132
	II/1. Projektmenedzsment (27 %-os ÁFA-val)	609 600	548 640
	II/2. Építési műszaki ellenőr (27 %-os ÁFA-val)	914 400	822 960
	II/3. Jogi szolgáltatások (27 %-os ÁFA-val)	290 499	261 449
	II/4. Nyilvánosság (27 %-os ÁFA-val)	152 400	137 160
	II/5. Könyvvizsgálat (27 %-os ÁFA-val)	290 499	261 449
	II/6. Építés és átalakítás (27 %-os ÁFA-val)	54 666 083	49 199 475
	Mindösszesen (I.+II.):	59 365 209	53 428 688
	A projekt teljes bekerülési költsége:	59 365 209	

	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költség összege	A feladatra jutó támogatás összege
10.	Tag neve: Szakmár Község Önkormányzata		
	I. Előkészítési költségek összesen:	487 243	438 519
	I/1. Megvalósíthatósági tanulmány* (25 %-os ÁFA-val)	45 000	40 500
	I/2.a. Tervezés (1.részszámla 25 %-os ÁFA-val)	172 800	155 520
	I/2.b. Tervezés (végszámla 27 %-os ÁFA-val)	117 043	105 339
	I/3. Közbeszerzés (27 %-os ÁFA-val)	152 400	137 160
	II. Megvalósítási költségek összesen:	11 339 553	10 205 598
	II/1. Projektmenedzsment (27 %-os ÁFA-val)	121 920	109 728
	II/2. Építési műszaki ellenőr (27 %-os ÁFA-val)	182 880	164 592
	II/3. Jogi szolgáltatások (27 %- os ÁFA-val)	58 104	52 293
	II/4. Nyilvánosság (27 %-os ÁFA-val)	30 480	27 432
	II/5. Könyvvizsgálat (27 %-os ÁFA-val)	58 104	52 293
	II/6. Építés és átalakítás (27 %- os ÁFA-val)	10 888 066	9 799 259
	Mindösszesen (I.+II.):	11 826 796	10 644 117
	A projekt teljes bekerülési költsége:		11 826 796

	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költség összege	A feladatra jutó támogatás összege
11.	Tag neve: Újtelek Község Önkormányzata		
	I. Előkészítési költségek összesen:	162 414	146 173
	I/1. Megvalósíthatósági tanulmány* (25 %-os ÁFA-val)	15 000	13 500
	I/2.a. Tervezés (1.részszámla 25 %-os ÁFA-val)	57 600	51 840
	I/2.b. Tervezés (végszámla 27 %-os ÁFA-val)	39 014	35 113
	I/3. Közbeszerzés (27 %-os ÁFA-val)	50 800	45 720
	II. Megvalósítási költségek összesen:	3 779 850	3 401 865
	II/1. Projektmenedzsment (27 %-os ÁFA-val)	40 640	36 576

II/2. Építési műszaki ellenőr (27 %-os ÁFA-val)	60 960	54 864
II/3. Jogi szolgáltatások (27 %-os ÁFA-val)	19 368	17 430
II/4. Nyilvánosság (27 %-os ÁFA-val)	10 160	9 144
II/5. Könyvvizsgálat (27 %-os ÁFA-val)	19 368	17 431
II/6. Építés és átalakítás (27 %-os ÁFA-val)	3 629 355	3 266 420
Mindösszesen (I.+II.):	3 942 265	3 548 038
A projekt teljes bekerülési költsége:		3 942 265

	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költség összege	A feladatra jutó támogatás összege
12.	Tag neve: Uszód Község Önkormányzata		
	I. Előkészítési költségek összesen:	324 829	292 346
	I/1. Megvalósíthatósági tanulmány* (25 %-os ÁFA-val)	30 000	27 000
	I/2.a. Tervezés (1.részszámla 25 %-os ÁFA-val)	115 200	103 680
	I/2.b. Tervezés (végszámla 27 %-os ÁFA-val)	78 029	70 226
	I/3. Közbeszerzés (27 %-os ÁFA-val)	101 600	91 440
	II. Megvalósítási költségek összesen:	7 559 703	6 803 731
	II/1. Projektmenedzsment (27 %-os ÁFA-val)	81 280	73 152
	II/2. Építési műszaki ellenőr (27 %-os ÁFA-val)	121 920	109 728
	II/3. Jogi szolgáltatások (27 %-os ÁFA-val)	38 736	34 862
	II/4. Nyilvánosság (27 %-os ÁFA-val)	20 320	18 288
	II/5. Könyvvizsgálat (27 %-os ÁFA-val)	38 736	34 862
	II/6. Építés és átalakítás (27 %-os ÁFA-val)	7 258 710	6 532 839
	Mindösszesen (I.+II.):	7 884 532	7 096 077
	A projekt teljes bekerülési költsége:		7 884 532

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

A partnerekenkénti beszerzéseket vagy külön kell beszerezni és leszerződni, vagy ha a beszerzés jellege, tartalma indokolja a közös beszerzést, a más nevében való

beszerzésre a konzorciumvezetőt (vagy valamely konzorciumi tagot) írásban – akár a konzorciumi megállapodás keretében – fel kell hatalmaznia a partner arra jogosult vezetőjének/testületének (adott esetben a közbeszerzés szabályait is figyelembe véve). A kötelezettségvállalás azonban közös beszerzés esetén is minden érintett tag részéről megtörténik, azaz valamennyi érintett tag

- aláírja a létrejövő vállalkozói szerződést,
- megjelenik a megrendelői//megbízói oldalon,
- az egyes tagokat érintő részek arányában a számlák a saját nevükre szólnak.

3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 10 %-kát képezik, az alábbi megoszlásban:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Kalocsa Város Önkormányzata	Kedvezményezett hozzájárulása	16 140 165	4,167984 %
2.	Dunapataj Nagyközség Önkormányzata	Kedvezményezett hozzájárulása	3 153 812	0,814430 %
3.	Dunaszentbenedek Község Önkormányzata	Kedvezményezett hozzájárulása	788 454	0,203608 %
4.	Dusnok Község Önkormányzata	Kedvezményezett hozzájárulása	2 061 085	0,532248 %
5.	Fajszi Község Önkormányzata	Kedvezményezett hozzájárulása	1 576 906	0,407215 %
6.	Géderlak Község	Kedvezményezett hozzájárulása	788 453	0,203608 %

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
	Önkormányz ata			
7.	Hajós Város Önkormányz ata	Kedvezményezett hozzájárulása	2 759 585	0,712626 %
8.	Harta Nagyközség Önkormányz ata	Kedvezményezett hozzájárulása	3 153 812	0,814430 %
9.	Solt Város Önkormányz ata	Kedvezményezett hozzájárulása	5 936 521	1,533028 %
10.	Szadmár Község Önkormányz ata	Kedvezményezett hozzájárulása	1 182 679	0,305411 %
11.	Újtelek Község Önkormányz ata	Kedvezményezett hozzájárulása	394 227	0,101804 %
12.	Uszód Község Önkormányz ata	Kedvezményezett hozzájárulása	788 455	0,203608 %

3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló időszakos beszámolókat, záró beszámolót és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt beszámolóval még le nem fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a beszámoló Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Konzorciumvezető részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

3.7. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési igénylést a Konzorciumvezető állítja össze és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési igénylés összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumokat a Konzorciumvezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és számlákat a támogatási szerződésben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elküldeni a Konzorciumvezetőnek.

A Közreműködő Szervezet a kifizetési igényléshez tartozó számlákra eső, Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást egy összegben a Konzorciumvezető 2. pontban megjelölt bankszámlájára utalja.

A Konzorciumvezető köteles a Tagokra jutó támogatást 5 napon belül továbbutalni, illetve erről a következő kifizetési igénylés keretében köteles benyújtani az igazoló dokumentumokat.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, emiatt a Közreműködő Szervezet az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása esetén a teljes támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet részére visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A Tagok a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a következő biztosítékokat nyújtják:

	Tag neve	Biztosíték formája	Biztosíték értéke
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadni, aki azt a Közreműködő Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató.

3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a Közreműködő Szervezet irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.