

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (egyszerűbb építési munkára)

mely létrejött egyrészről

Cégnév/név: **Harta Nagyközség Önkormányzata.**
Székhely v lakhely **6326 Harta Templom u.68 .sz.**
Adószáma: **15724461-2-03**
Bankszámla szám: **11732040-15337276**
Kapcsolattartó: **András István polgármester**

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről

Cégnév/név: **SZUNDI ATTILA**
Épületgépész EV vállalkozó.
Székhely/lakhely: **6300 Kalocsa Gábor Lajos út 28 sz.**
Adóigazgatásjelzőszám: **43745814-2-23**
Nyilvántartásiszám: **5819651**
Bankszámla száma: **DPV.Takszöv Kalocsa: 51200071-10000551.**

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

- 1./ A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvállalja a jelen szerződés mellékletében megjelölt munkákat **Harta Polgármesteri Hivatal kazánházába 1db Carborobot biomassza tüzelésű 70kW-os kazán beépítését,beüzemelését.Köcsönösen egyeztetett műszaki tartalom alapján a költségvetésben foglaltak szerint.**
- 2./ A **Vállalkozó kötelezettsége:**
 - 1,A szerződés mellékletében szereplő munkákat megvalósítani.
 - 2, A kivitelezéshez szakági Felelős Műszaki Vezetőt biztosítani.
 - 3, Az építkezés folyamán keletkező bontási anyagot (törmelék, veszélyes hulladékot, bontott csövet) elszállítani, ezért plusz költség nem számolható fel.
 - 4, Betartani az intézményre vonatkozó tűzvédelmi, és munkavédelmi előírásokat.
- 3./ A munkateület átadásának határidelye: **2012 november 19.**
munkálatok elvégzésének befejezési határideje: **2012 év, 12.hó 15.** nap.
A munka befejezésekor a szerződő felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.
- 4./ Az 1. pontban megjelölt munkálatok vállalkozói díja: **7.308752.-ft.**
Azaz: **Hétmillió-háromszáznyolcezerhét százötvenkettő.** Forint mely összeg az általános forgalmi adót (27% ÁFÁ-t) tartalmazza.



A vállalkozói díjat a *Megrendelő kettő* részletben fizeti ki a *Vállalkozónak*. Az 1.-es részszámla a szerződést követően a vállalkozói összeg 30%-át, a vég számla a munka elvégzése után, az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételét követő 8 napon belül. A munka ellenértékének kiegyenlítésére banki átutalással kerül sor. Az alkalmazott díj formája: általányár.

5./ A *Vállalkozó* a munkálatokat első osztályú minőségben végzi el. Az elvégzett munkára a Polgári Törvénykönyvben előírt garanciális és szavatossági kötelezettséget vállalja.

6./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A felek a szerződést elolvasták, azt megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Harta 2012.11.16.



Megrendelő

SZUNDI ATTILA ES-406775
Épületgépész vállalkozó
6300 Kalocsa, Gábor L. u. 28.
Adószám: 43745814-2-23 ; Nyilv.sz.: 5819651
Banksz.: 51200071-10000551


Vállalkozó

Szundi Attila

Épületgépész vállalkozó

Cím:6300 Kalocsa Gábor Lajos u.28.

Tel- Fax:78/464-561

Adószám:43745814-2-23

Dunapataj és Vidéke Tak.szöv:

51200071-10000551

Harta Nagyközség Önkormányzat

Polgármesteri hivatal

6326 Harta

Templom út 68.sz

Kelt: 2012. év november hó 09. nap

Szám:2012/1114

Teljesítés:2012 december 15.nap

A munka leírása:

Polgármesteri hivatal épületének

energetikai fejlesztése C80 BIÓ kazánal.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	4 468 403	1 286 520
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4 468 403	1 286 520
2.1 ÁFA vetítési alap		5 754 923
2.2 Áfa	27.00%	1 553 829
3. A munka ára		7 308 752

SZUNDI ATTILA ES-406775
Épületgépész vállalkozó
6300 Kalocsa, Gábor L. u. 28.
Adószám:43745814-2-23 ; Nyilv.sz.:5819651
Banksz.:51200071-10000551

Aláírás

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(egyszerűbb építési munkára)

mely létrejött egyrészről

Cégnév/név: **Harta Nagyközség Önkormányzata.**
Székhely v lakhely **6326 Harta Templom u.68 .sz.**
Adószáma: **15724461-2-03**
Bankszámla szám: **11732040-15337276**
Kapcsolattartó: **András István polgármester**

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrésztől

Cégnév/név: **SZUNDI ATTILA**
Épületgépész EV vállalkozó.
Székhely/lakhely: **6300 Kalocsa Gábor Lajos út 28 sz.**
Adóigazgatásjelzőszám: **43745814-2-23**
Nyilvántartásiszám: **5819651**
Bankszámla száma: **DPV.Takszöv Kalocsa: 51200071-10000551.**

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

- 1./ A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvállalja a jelen szerződés mellékletében megjelölt munkákat **Harta Polgármesteri Hivatal kazánházába 1db Carborobot biomassza tüzelésű 70kW-os kazán beépítését, beüzemelését. Köcsönösen egyeztetett műszaki tartalom alapján a költségvetésben foglaltak szerint.**
- 2./ A **Vállalkozó kötelezettsége:**
 - 1, A szerződés mellékletében szereplő munkákat megvalósítani.
 - 2, A kivitelezéshez szakági Felelős Műszaki Vezetőt biztosítani.
 - 3, Az építkezés folyamán keletkezett bontási anyagot (törmelék, veszélyes hulladékot, bontott csövet) elszállítani, ezért plusz költség nem számolható fel.
 - 4, Betartani az intézményre vonatkozó tűzvédelmi, és munkavédelmi előírásokat.
- 3./ A munkateület átadásának határidelye: **2012 november 19.**
munkálatok elvégzésének befejezési határideje: **2012 év, 12.hó 15. nap.**
A munka befejezésekor a szerződő felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.
- 4./ Az 1. pontban megjelölt munkálatok vállalkozói díja: **7.308752.-ft.**
Azaz: **Hétmillió-háromszáznyolcezerhatszázötvenkettő.** Forint mely összeg az általános forgalmi adót (27% ÁFA-t) tartalmazza.

A vállalkozói díjat a **Megrendelő kettő** részletben fizeti ki a **Vállalkozónak**. Az 1.-es részszámla a szerződést követően a vállalkozói összeg 30%-át, a végszámla a munka elvégzése után, az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételét követő 8 napon belül. A munka ellenértékének kiegyenlítésére banki átutalással kerül sor. Az alkalmazott díj formája: általányár.

5./ A **Vállalkozó** a munkálatokat első osztályú minőségben végzi el. Az elvégzett munkára a Polgári Törvénykönyvben előírt garanciális és szavatossági kötelezettséget vállalja.

6./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A felek a szerződést elolvasták, azt megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Harta 2012.11.16.


Megrendelő



SZUNDI ATTILA ES-406775
Épületgépész vállalkozó
6300 Kalocsa, Gábor L. u. 28.
Adószám:43745814-2-23 ; Nyilv.sz.:5819651
Banksz.:51200071-10000551


Vállalkozó

GENERÁL Építőipari Kft.
6300 Kalocsa, Vasút u. 20.
Levélcím: 6301 Kalocsa, Pf.: 86.
Tel.: 78/462-091, Fax: 78/461-975
OKHB Kalocsai Fiókja:
10402537-25367597-00000000
Adószám: 10684669-2-03

Harta Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
6326 Harta
Templom út 68.sz

Kelt: 2012. 11. 13.

Készítette: Guti Péter

A munka leírása:
Polgármesteri hivatal épületének
energetikai fejlesztése C80 BIO kazánnal

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	4.602.456	1.389.442
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4.602.456	1.389.442
2.1 ÁFA vetítési alap		5.991.898
2.2 Áfa	27.00%	1.617.812
3. A munka ára		7.609.710


GENERÁL
Építőipari Korlátolt
Felelősségű Társaság
Kalocsa

Fejezet összesítő

Fejezet megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
Karborobot kazán beépítés tervezési és engedélyezési költségek	4.602.456 0	1.195.042 194.400
Fejezetek 1-97 munkanemei összesen	4.602.456	1.389.442

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Anyag	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
			Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
1	71-002-1.1-0000001 Vezetékrendszer kiépítése, szerelvényezése /kazánházban/ 1 kts	105.575	0	194.400	105.575	194.400
2	71-006-0.1-0000002 Termostátos kazánvédőszelep 2" NA 50 1 db	31.157,5	0	24.062,4	31.158	24.062
3	71-013-9 Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv EPH jegyzőkönyv 1 ktv	0	0	40.824	0	40.824
4	81-004-1.4-0000001 Meglévő rendszer bontása 1 költség	15.450	0	64.800	15.450	64.800
5	81-010-1.3.1.2 Gáz-oxigén tömítő anyag + TMK anyag 1 db	71.070	0	0	71.070	0
6	82-001-2.4.2 Effebi golyóscsap Aszter KB fix 2" 4 db	7.191,46	0	7.430,4	28.766	29.722
7	82-002-5.2.2.4-0010742 (122) Grundfos keringetősivattyú elhelyezése motoros keverő szeleppel karimás kötéssel, többsugaras, DN 32/ 120 1 db	201.468	0	25.920	201.468	25.920
8	82-005-4.1.2 Carborobot Classic Bio 80 automatikus kazán 15-75 Kw teljesítményig elhelyezése és összeszerelése 1 db	3.296.000	0	162.000	3.296.000	162.000
9	82-005-4.1.2-0000002 Carborobot kazán üzembehelyezése, beszabályzása. 1 db	0	0	129.600	0	129.600
10	82-005-4.1.2.1-0000001 Kazán rákötése a meglévő fűtésrendszerrel . 1 db	118.450	0	260.280	118.450	260.280
11	82-005-11.1.1-0000001 Kazán és tartozék rendszer nyomáspróbája 1 db	0	0	64.800	0	64.800
12	82-005-20.1.2 Kazánházi gázérzékelő elektromos szerelése, szerelvények elhelyezése. 1 költség	123.600	0	108.000	123.600	108.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
13	82-005-22.1.1-0114382 (142) Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali tartószerkezettel, hőszigetelve 100 kW teljesítményig Kazákörü szivattúval, elzárókkal és csatlakozásokkal, acélból, hőszigeteléssel, max. térfogatáram 8 m ³ /h. 1 db 430.050,75 0 15.033,6 430.051 15.034					
14	82-016-7.1.5-0000003 Saválló füstcső összeszerelése kazánbekötéshez, 1 költség 57.268 0 43.200 57.268 43.200					
15	83-001-6.7.1.1-0810404 (222) Kéménybélés csövek és idomaik, szigetelt fém kéményelem elhelyezése, KO/AL rm. acél belső, alumínium külső borítással, tokos, kúpos csatlakozással, NÁ 130-150 mm között KÉLÉG szerelt szigetelt kéménycső, KO/AL S-06, L = 1000 mm, NÁ 130/200 mm 1 költség 123.600 0 32.400 123.600 32.400					
Fejezet összesen:					4.602.456	1.195.042

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Anyag	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
			Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
1	82-005-11.1.1-0000002 Fűtési rendszer tervezési költsége 1 db	0	0	129.600	0	129.600
2	82-005-11.1.1-0000003 Filantrop közreműködési költsége 1 db	0	0	64.800	0	64.800
Fejezet összesen:					0	194.400

Kalo-Gáz Bt.
6300 Kalocsa, Széchenyi út 4.
Adószám: 20472012-1-03

Harta Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
6326 Harta
Templom út 68.sz

Kelt: 2012. 11. 14.

Készítette: Kovács Gyula


A munka leírása:
Polgármesteri hivatal épületének
energetikai fejlesztése C80 BIO kazánnal.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	4.736.508	1.440.902
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4.736.508	1.440.902
2.1 ÁFA vetítési alap		6.177.410
2.2 Áfa 27.00%		1.667.901
3. A munka ára		7.845.311

KALOGÁZ BT.
6300 Kalocsa, Széchenyi út 4.
Adószám: 20472012-1-03
Telefon: 06-20/8603-093

Aláírás



Fejezet összesítő

Fejezet megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
Karborobot kazán beépítés	4.736.508	1.239.302
tervezési és engedélyezési költségek	0	201.600
Fejezetek 1-97 munkanemei összesen	4.736.508	1.440.902

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Anyag	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
			Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
1	71-002-1.1-0000001 Vezetékrendszer kiépítése, szerelvényezése /kazánházban/ 1 kts	108.650	0	201.600	108.650	201.600
2	71-006-0.1-0000002 Termostátos kazánvédőszelep 2" NA 50 1 db	32.065	0	24.953,6	32.065	24.954
3	71-013-9 Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv EPH jegyzőkönyv 1 ktv	0	0	42.336	0	42.336
4	81-004-1.4-0000001 Meglévő rendszer bontása 1 költség	15.900	0	67.200	15.900	67.200
5	81-010-1.3.1.2 Gáz-oxigén tömítő anyag + TMK anyag 1 db	73.140	0	0	73.140	0
6	82-001-2.4.2 Effebe golyóscsap Aszter KB fix 2" 4 db	7.400,92	0	7.705,6	29.604	30.822
7	82-002-5.2.2.4-0010742 (122) Grundfos keringetőszivattyú elhelyezése motoros keverő szeleppel, karimás kötéssel, többsugaras, DN 32/ 120 1 db	207.336	0	26.880	207.336	26.880
8	82-005-4.1.2 Carborobot Classic Bio 80 automatikus kazán 15- 75 Kw teljesítményig elhelyezése és összeszerelése 1 db	3.392.000	0	168.000	3.392.000	168.000
9	82-005-4.1.2-0000002 Carborobot kazán üzembehelyezése, beszabályzása. 1 db	0	0	134.400	0	134.400
10	82-005-4.1.2.1-0000001 Kazán rákötése a meglévő fűtésrendszerrel . 1 db	121.900	0	269.920	121.900	269.920
11	82-005-11.1.1-0000001 Kazán és tartozék rendszer nyomáspróbája 1 db	0	0	67.200	0	67.200
12	82-005-20.1.2 Kazánházi gázérzékelő elektromos szerelése, szerelvények elhelyezése. 1 költség	127.200	0	112.000	127.200	112.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
13	82-005-22.1.1-0114382 (142) Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali tartószerkezettel, hőszigetelve 100 kW teljesítményig Kazáköri szivattúval, elzárókkal és csatlakozásokkal, acélból, hőszigeteléssel, max. térfogatáram 8 m ³ /h. 1 db	442.576,5	0	15.590,4	442.577	15.590
14	82-016-7.1.5-0000003 Saválló füstcső összeszerelése kazánbekötéshez, 1 költség	58.936	0	44.800	58.936	44.800
15	83-001-6.7.1.1-0810404 (222) Kéménybélés csövek és idomaik, szigetelt fém kéményelem elhelyezése, KO/AL rm. acél belső, alumínium külső borítással, tokos, kúpos csatlakozással, NÁ 130-150 mm között FÉLÉG szerelt szigetelt kéménycső, KO/AL S-06, L = 1000 mm, NÁ 130/200 mm 1 költség	127.200	0	33.600	127.200	33.600
Fejezet összesen:					4.736.508	1.239.302

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
1	82-005-11.1.1-0000002 Fűtési rendszer tervezési költsége 1 db	0	0	134.400	0	134.400
2	82-005-11.1.1-0000003 Filantrop közreműködési költsége 1 db	0	0	67.200	0	67.200
Fejezet összesen:					0	201.600