Vallalkozasi szerzodés

amely létrejott egyrészrél: Harta Nagykozség (")nkormzinyzata (6326 Harta, Templom u. 68.)
képviseli Andras Istvan polgarmester mint Megrendeld, mésrészrdl: Free Line Kft (6000,

Kecskemét Halasi. u. 2.), képviseli: Kiraly Jozsef, mint Vallalkozo, kdzdtt az alabbiak szerint:

1. Szerzodés targya:

Megrendelé megrendeli, Villalkoz6 pedig elvallalja a Harta, Polgarmesteri Hivatal
felujitdsi munkai - elvégzését a szerzdés elvélaszthatatlan részét képezd
ajanlatkérési dokumentéacié és a nyertes véllalkozoi ajanlat alapjan rendeltetésszerii
hasznélatra alkalmas allapotu teljesitéssel.

Vallalkoz6 a munkat a Kozbeszerzési Ertesitd K.E.-5433/2009 szamu részvételi
felhivas majd a 2009. méjus 18-an megkiildStt ajanlati felhivds &s ajanlati
dokumentacioban foglaltak figyelembevételével tett ajanlatdval - mint Gsszességében
legjobb ajanlatot tevé - nyerte el.

2. Vallalasi osszeg
Vallalasi ar: 43.234.882,-Ft
25 % AFA: 10.808.720.-Ft
Osszesen: 54.043.602,-Ft

azaz: Otvennégymillié negyvenharomezer-hatszazkettd forint a befejezés idejére
prognosztizalt atalanyar.

Az atalanyéras vallalasi Gsszeg magdban foglalja az ajanlatkérési dokumentaci6 és a
nyertes ajanlat szerinti megvalositas valamennyi koltségét.

A Villalkoz6 a vallalkozéi dijon feliil a terv szerinti megvaldsitashoz tobbletkéltséget
nem érvényesithet (inflacio, tobbletmunka).

A Megrendel6 jogosult potmunkak megrendelésére. A Megrendel6 kizarolag az altala
elozetesen irasban megrendelt potmunkakat tériti meg. Elszamolasa tételes felmérés
alapjan, a Vallalkozo nyertes ajanlata szerinti egységarakon, - az ajanlatban nem
szerepld tételek esetén szerz6dd felek altal eldzetesen leegyeztetett egységarakon —
torténik.

% Teljesitési hataridok:

3.1. Kivitelezés kezdésének idépontja: A szerz6dés alafrasat kévetden 2009. oktéber 19..
mely id6pontra Megrendelé az épitésre alkalmas munkateriiletet atadja Vallalkozo
részére.

3.2.  Kivitelezés befejezésének idopontja: 2010. 09.30.

Vallalkozé jogosult miszaki el6teljesitésre.
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Megrendelé jogai és kotelezettségei
Megrendeld 2 pld. kiviteli tervdokumentaciot biztosit Villalkozé részére a
szerzodéskotést kovetd 15 napon beliil.

A Megrendeld miiszaki ellenérzést biztosit Megbizott lebonyolitoja altal a kivitelezési
munkdk folyamatos ellen6rzése céljabol, aki ellendrizni kételes, hogy a munkavégzés
az engedélyekben, a kiviteli tervben illetve esetleges modositasok esetén a tervezdi
modositasoknak megfelelden tortént-e. Az ellendrzés tényét a miszaki ellendr az
¢épitési napldban rogziti. A naplobejegyzések tartalmat faxon is haladéktalanul kozli a
Megrendelovel.

Megrendeld csak az érvényes Magyar Szabvany ¢és technolégiai el6irdsoknak
megfeleld I. osztalyu teljesitést fogad el.

Vaillalkozd jogai és kitelezettségei

Vallalkozé az épitési helyszint megtekintette, és a kivitelezési munka folytatasara az
ahhoz szlikséges ismeretek birtokaban vallalkozik.

Villalkozé a munkakezdést, valamint a felel6s muszaki vezetéjének adatait koteles
bejelenteni a Megrendelé képviseldjének. A Villalkozd koteles az épitési naplot a
munkateriilet 4taddsakor megnyitni, azt az épités helyszinén hozzaférheté helyen
tartani.

A Villalkozo 3 nappal korabban telefax utjan, értesiti a miiszaki ellenért az eltakarisra
keriild, kés6bb kibontds nélkiil nem vizsgalhatdé munkarészek -elfedésének
id6épontjarol, hogy az elfedés elott miiszaki ellendr az ellendrzést elvégezhesse. Az
értesitést koteles az épitési naploba mellékletként csatolni.

Villalkozo koteles a kivitelezés sordan gondoskodni az érvényben 1évé munkavédelmi
€s balesetvédelmi, tlizrendészeti és kornyezetvédelmi eldirdsok betartasardl.
Vallalkozo az elvégzett munkara (és a beépitett anyagokra) az érvényben Iévo
jogszabalyok (a Magyar Koztarsasag Polgari Torvénykonyvérdl szold 1959. évi 1V.
torvény és a 11/1985 (V1.22.) EVM-IPM, KM, MEM, BKM és a 12/1988. (XIL 27 sz.)
EVM-IPM-KM-MEM-KVM rendelet szerinti szavatossigot vallalja. Jotallas a
miiszaki atadastél szamitott 5 év.

Az épitkezéshez az ideiglenes viz és elektromos energia vételezését Viallalkozonak a
kdozml lizemeltetokkel egyeztetnie kell, (almérét kell kiépitenie), a kiépités és a
fogyasztas koltsége Vallalkozot terheli. Kozteriilet igénybe vétele esetén annak
engedélyeztetése, koltsége Vallalkozot terheli.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy tarsvéllalkozo is dolgozhat a munkateriileten, emiatt
tobbletkdltséget utdlag nem érvényesithet, a tarsvallalkozdval koteles egyiittmiikddni.

A Villalkozd a miiszaki atadds-atvételtdl szamitott 5 év id6tartamra vonatkozdan az
estelegesen felmeriil6 hibak kijavitasinak biztositékaként a netté vallalasi dsszeg
3%-anak megfelel6 joteljesitési biztositékot nyujt.

A biztositék kétféleképen adhato:

- a végszamla 6sszegébdl valod visszatartassal,

- vagy a megrendeld nevére szolé feltétel nélkiili kizardlagos joteljesitési
bankgaranciaval.

A bankgarancia vallalasa esetén a bankgarancia levél Megrendel6é részére torténd
atadasa feltétele a végszamla befogadasanak.
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A Vallalkoz6 vallalja, hogy a munkdakat az érvényes Magyar Szabvany és technoldgiai
eloirasoknak megfeleld, 1. osztalyt anyagokat épit be a munkakat 1. osztalyu
minOségben végzi el, vallalasi dsszege 1. osztalyu teljesitésre vonatkozik.

A vallalkozd vallalja épitési, szerelési felelosségbiztositds megkotését a munkéra
vonatkozoan, amelyet a szerz6déskotéstdl szamitott 15 napon beliil masolatban koteles
atadni Megrendelé képvisel6jének. Ellenkez6 esetben a Megrendelé jogosult a
szerzOdéstol elallni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A Vallalkozo felelés minden olyan kar megtéritéséért, melyet a szerz6dés targyat
képezd0 munka végzése soran Megrendelének, vagy harmadik félnek okozott
fuggetleniil attél, hogy a kéart harmadik fél a Megrendelével szemben kivanja
érvényesiteni.

A Villalkozo koteles a megbizott Lebonyolitét és Megrendelét haladéktalanul
értesiteni, amennyiben akadalyoztatva van a jelen szerzédésben foglalt barmely
kotelezettségének iitemezés szerinti teljesitésében.

A Vallalkozd a munkateriilet atadasatdl a miiszaki atadas-atvétel befejezéséig az egész
kivitelezési tertilet felelds drzésérol és a vagyonvédelemrdl koteles gondoskodni.

A Villalkozo jogosult a - nyertes ajanlata szerint - alvallalkozokat alkalmazni.
Vallalkozo az igénybe vett alvallalkozé munkajaért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna.

A villalkozo a teljesités id6pontjarél 15 nappal korabban készre jelenté levél
formaban értesiti Megbizott lebonyolitot (miiszaki ellendrt), aki a készre jelentés
alapjan a mliszaki atadas - atvételi eljaras dsszehivasardl gondoskodik.

Vallalkoz¢ sikeres miiszaki atadas-atvétellel teljesit.

Megrendel6 tajékoztatja Véllalkozot, hogy a szerzddés és annak teljesitése
esetén a kifizetés a 2003 évi XCIIL Toérvény 36/A. paragratus ad6zas rendjérél  szolo
hatalya ala esik.

Kapcsolattartas

A szerz8d6 feleknek ki kell jeldlniiik képvisel6iket a szerzédés targyat képez6 munka
tekintetében. A képviseld jogosult eljarni megbizdja nevében a szerzodés targyat
képez6 munkat érintd Gsszes ligyben.

Megrendeld, képviseloi:

Megrendel6: Harta Nagykozség Onkormanyzat

Kapcsolattartd: Andrés Istvan polgdrmester

Cim: 6326 Harta Templom u. 68.

Telefon: 78/507-070

Fax: 78/507-079

E-mail: polghiv(@harta.hu

Vallalkozo, képviseldi:
Cégnév: Kiraly Jozsef
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Cim:

Tel/Fax:

E-mail:

Adoszam:

Bankszamlaszam:

Felelos miiszaki vezetd neve:
Jogosultsag igazolasanak szdma:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Vallalkoz6 helyszini képviseldje:

Telefon:
Fax;
E-mail:

6000 Kecskemét Halasi ut 2,
Tel: 76 / 484-902 Fax: 76 / 507-240
titkarsag@freeline.hu
10553602-2-03
10915008-00000003-72680004
Kiraly Jozsef
MV-Ep/AM-MEK 03-00040

76 / 484-902

76 / 507-240

info@freeline.hu

Téth Viktor

76 / 484-902

76 / 507-240

info@freeline.hu

Szerzodo felek részérdl fenti személyek jogosultak az épitési napléba bejegyzést tenn.

Pénziigyi feltételek

Vallalkoz6 a szdmldt a Megrendelé nevére és cimére kiallitva a megbizott
lebonyolitonak kiildi meg teljesités igazolas végett. A szamla kifizetése a Kbt. 305. §.
(3) bekezdése alapjan keriil kifizetésre a  Vallalkozo 10915008-00000003-
72680004.szamlajara. A projekt elvégzése sordn végszamla nyujthaté be a sikeres
miiszaki 4tadés-atvételt kovetden.

Fizetési késedelem esetén Villalkozo a Ptk. szerinti kamat felszamitésara jogosult.

A Villalkoz6 késedelmes teljesitése esetén mapi 1.000.000,- Ft, késedelmi kotbért
tartozik fizetni Megrendel6nek, de maximum a nettd vallalasi 6sszeg 20 %-dig

Vallalkozo hibajabol torténd meghiusulds esetén Megrendeld meghiisulasi kotbért
érvényesithet. A kotbér Gsszege a nettd vallalasi Osszeg 10 %-a.

Miiszaki dtadas-atvétel

A Villalkozo koteles a Iétesitményt miiszaki atadas-atvételen lizembehelyezésre kész
allapotban atadni Megrendelének. Vallalkozo koteles a Megrendelének 4tadni
legkésobb a miiszaki atadas-atvételi eljarason az atadasi dokumentumokat melynek
tartalmaznia kell 3 példany megvalosulési tervet, a beépitett anyagok megfeleldségi
igazoldsait, mindségi tanisitvanyat, a megfeleld tartalmu vizsgalati eredményeket 2-2
példanyban, kivitelez6i nyilatkozatokat, a garanciajegyeket és {izemeltetési és
karbantartasi utasitdsokat, a hitelesitések jegyzOkonyveit és egyéb sziikséges
bizonylatokat 1-1 példanyban.

(A megteleloségi igazoldsokat €s minOségi tanusitvanyokat véllalkozé az érintett
anyagok beépitése elétt bemutatja a miszaki ellendr részére, azok meglétét épitési
naploban kell rogziteni és engedélyeztetni.)

A megbizott lebonyolité koteles az elvégzett munkat a vallalkozd értesitésében
megjeldlt idépontra kitlizott atadas-atvételi eljaras soran megvizsgéalni. A vizsgalat
alapjan felfedezett hianyokat, hibdkat hibajegyz¢kben rogziteni. Amennyiben a
kijavitasdhoz sziikséges munkalatok akadalyozzdk a rendeltetésszeri hasznalatot,
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Megbizo az atadas-atvételt megtagadhatja. Ez esetben Vallalkozo koteles 0j atadés-
atvételi iddpontot megjelslni.

Tekintettel a 8.2. pontban foglaltakra, a Megrendeld altal kitiiz6tt megfeleld
pothatéridére Vallalkozé koteles sajat kiltségére a hibakat és hianyossagokat
kijavitani, illetve megsziintetni, A Vallalkoz6é késedelem nélkiil értesiti a Megbizott
Lebonyolitét amikor a hidnyossagok, hibak kijavitasra keriiltek. Ha a Vallalkozé a
Megrendeld altal kitlizott megfelel pothataridore a javitast irasbeli felszolitas ellenére
nem végzi el, a Megrendeld azt a Vallalkozd koltségére végezteti a joteljesitési
biztositék terhére. A Megrendelé jogosult a javitds sordn felmeriilt koltségeket a
végszamla Gsszegébdl levonni és a javitdsi munkélatokat méssal elvégeztetni.

Ha a Megrendel6 egyes munkarészeket a teljesitési hatdridé el6tt atvesz (el6zetes
atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel idépontjatdl a Megrendel6re szall 4t.

Hataridében teljesit a vallalkozd, ha az atadas-atvétel a szerzddésben eléirt hataridén
beliil, illetéleg hatarnapon megkezdédott, kivéve, ha a Megrendel6 a szolgaltatast nem
vette at.

Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hidnyokkal Osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jar6 munkdk folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot.

Az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven belil a munkat jbol meg kell
vizsgalni (garancidlis bejaras). A Megbizott lebonyolitdé késziti el az uto-
feliilvizsgalati eljarast és hivja meg arra az érintetteket.

Iranyadé jog, jogvitak

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozé jogszabalyok
rendelkezései az iranyaddk.

Szerz6do felek tudomassal birmak arrol, hogy a Ptk 81. § (3) bekezdése szerint nem
mindsiil tzleti titoknak az az adat melynek megismerését vagy nyilvanossagra
hozatalat kiilon térvény kozérdekbdl elrendeli.

A felek megallapodnak, hogy a szerzodés teljesitése soran kozottilk felmeriilt vitas
kérdéseket eldszor megkisérlik kozvetlen targyaldsok utjan rendezni.

Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a birdsaghoz. Jogvita esetére a
Megrendeld székhelye szerinti birdsag kizéardlagos illetékességét kotik ki szerzodd
felek.
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Jelen szerzodést szerzodd felek elolvasis és megértés utdan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyolag alairtak.

Jelen szerzodés 6 példanyban jott 1étre, melyb6l 3 pld Megrendeldt, 1 pld Lebonyolitét, 2 pld
Villalkozat illet.

Harta, 2009. oktober 14. Kecskemét, 2009, oktdber 14.
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